Zmluva o dielo na zhotovenie stavebnych prac
Cislo objednavatela: 4/2016
Cislo zhotovitel’a: 4905.6060034DDV
uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni
neskorsich predpisov
(d’alej len ,,zmluva“)

l. Zmluvné strany

Objednavatel’:
Nazov: Obec Slanské Nové Mesto
Sidlo: Slanské Nové Mesto 54
Krajina: Slovenska republika
Statutarny zastupca: Milan Dihenes¢ik, starosta obce
ICO: 00324744
DIC: 2021245028
Bankové spojenie: ~ VSeobecnd tiverova banka a. s.
Cislo étu: 15121542/0200
Kontaktné miesto: ~ Obecny trad, Slanské Nové Mesto 54
Telefon: 055/6968518
E-mail: slanome@stonline.sk

Stranka profilu VO:  http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail

(d’alej len ,,objednavatel)

a
Zhotovitel’:
Néazov: EUROVIA SK, a.s.
Sidlo: ul. Osloboditel'ov 66, 040 17 KoSice
Statutarny organ: predstavenstvo
Zastipené¢: Ing. Daniel Hanko, ¢len predstavenstva a ekonomicky riaditel’
Ing. Juraj Dan¢isin, ¢len predstavenstva a obchodny riaditel’
Dielo realizuje: zavod KoSice

Zastupca na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych a vyrobnych: Ing. Stefan Balint, riaditel’ zdvodu KoSice

b) technickych: Ing. Slavomir Gaspar, prevadzkovo — obchodny
namestnik zavodu KoSice

hlavny stavbyveduci: Ing. Dusan Dvorc¢ék, +421 908 774 041

1CO: 31651518

IC pre DPH: SK 2020490274

DIC: 2020490274

Bankové spojenie: Slovenska sporiteliia, a.s.,

Cislo uctu: 5025284698/0900

IBAN: SK7709000000005025284698

SWIFT: GIBASKBX

Telefon: +421 557 261 328


mailto:slanome@stonline.sk
http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail

e-mail: jana.fedorcova@eurovia.sk
web.stranka: Www.eurovia.sk
Zapis v registri: Obchodny register Okresného sudu Kosice 1., vl. €. 248/V, odd.: Sa.

(d’alej len ,,zhotovitel’)

1. Preambula

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstardvania —
zadavanie zakazky podl'a § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, ktorého vitazom sa stal
zhotovitel’.

I11.Vychodiskové podklady a udaje

1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitela (polozkovy
rozpocet — oceneny vykaz vymer) doruCena objednévatelovi na zaklade Vyzvy na
predloZenie cenovej ponuky zo dna 24.08.2016 o 8.35 hod.

2. Vychodiskové udaje:
Nézov zdkazky:

Vystavba chodnika a oprava vozovky v obci Slanské Nové Mesto

Miesto vykonu stavebnych prac: obec Slanské Nové Mesto, Slanské Nové Mesto 54

V. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je vykonanie diela — stavebné prace: Vystavba chodnika a oprava
vozovKy Vv obci Slanské Nové Mesto, zhotovitel'om pre objednavatel’a.
Predmet zakazky sa skladd z dvoch casti:
Cast’ 1.:Vystavba chodnika pozdiZ cesty 11/552 v obci Slanské Nové Mesto
A. Chodnik most — odb.MK(1)
B. Chodnik pri AZ pred most(1)

Cast’ 2.:oprava prepadu vozovky

Podrobny opis predmetu zakazky obsahuje projektova dokumentacia (pre Cast’ 1.) a Stadia
zhotovitelnosti (pre Cast’ 2.), zaroven polozkovy rozpocet ( vykaz — vymer ) pre Cast 1.
a pre Cast’ 2. k danej zakazke, tieto tvoria neoddelitel'nu stcast’ tejto zmluvy.

V. Prava a povinnosti zmluvnych stran

1. Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ pre objednavatela predmet zmluvy uvedeny v €l. IV.
tejto zmluvy v rozsahu polozkového rozpo¢tu — oceneného vykazu vymer zhotovitel'om
za podmienok dohodnutych v tejto zmluve ariadne avcas zhotovené dielo odovzdat
objednavatel'ovi v zodpovedajucej kvalite.



Objednavatel’ sa zavdzuje poskytovat zhotovitelovi sucinnost’ potrebni na zhotovenie
diela, prevziat dokoncené dielo a zaplatit’ za jeho zhotovenie dohodnutii cenu, ak dielo
nebude vykazovat’ nedostatky, ktoré mézu mat’ zdsadny vplyv na jeho riadne uzivanie.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou dicla, ze st
mu zndme technické, kvalitativne, materidlové, ¢asové a iné podmienky na realizaciu
diela a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré st na zhotovenie
diela potrebné.

VI.  Cas plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' dielo podla ¢l. IV. tejto zmluvy aodovzdat’ ho
objednévatel'ovi v tychto terminoch:

Termin zacatia: diom odovzdania a prevzatia staveniska, do 2 pracovnych dni odo diia
dorucenia objednavky.

Termin dokon¢enia: do 90 dni po prevzati staveniska.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord méze mat’ vplyv na riadne a v€asné zhotovenie diela.

Nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania diela zhotovitelom podl'a ods. 1 tohto
¢lanku z dévodov na jeho strane ma za nésledok uplatnenie sankcie voci zhotovitel'ovi vo
forme zmluvnej pokuty v zmysle ¢l. Xll.bod. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel' splni svoj zéavdzok zhotovit dielo jeho riadnym ukoncenim, vratane
odstranenia pripadnych nedostatkov, a odovzdanim diela objednavatel'ovi. Za ukoncenie
diela sa povazuje den, kedy bol zmluvnymi stranami podpisany protokol o odovzdani
a prevzati diela.

Ak po protokolarnom odovzdani diela objednavatelovi buda zistené nedostatky alebo
nedostatky diela, je zhotovitel' povinny takéto nedostatky bezodkladne odstranit’ na
vlastné naklady (zaru¢na doba vid’ ¢l. IX. tejto zmluvy).

Ak zhotovitel' dokon¢i dielo pred dohodnutym terminom, zavézuje sa objednéavatel’ toto
dielo prevziat’ aj v skorSom termine.

Dodrzanie ¢asu plnenia podl'a ods. 1 tohto ¢lanku zo strany zhotovitela je zavislé od
riadneho avcéasného spolupdsobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmluve.
Zhotovitel’ nie je v omeSkani so splnenim zavizku po dobu, pocas ktorej nemohol plnit’
svoje povinnosti nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednéavatela, pricom
termin plnenia sa o tento Cas predlzuje bez naroku objednavatel’a na uplatnenie sankecii.

VII. Cenadiela

Dohodnuta cena za zhotovenie diela v rozsahu ¢l. V. tejto zmluvy je stanovena v sulade
so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky MF SR ¢.
87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zdkon NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenich a je doloZena
cenovou ponukou zhotovitela (oceneny vykaz vymer), ktora tvori Prilohu ¢. 1 tejto
zmluvy.

Dohodnuté cena diela je nasledovna:

Cena diela bez DPH: 64 602,92 Eur
DPH 20.% 12 920,59 Eur
Cena diela s DPH: 77 523,51 Eur

(slovom: sedemdesiatsedemtisic pat'stodvadsat’tri EUR pétdesiat jedna Centov)
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V cene st zahrnuté vSetky naklady zhotovitel'a na realizaciu préac stivisiacich s vykonanim
a odovzdanim diela vratane vedlajSich rozpoctovanych nakladov a doplnkovych
nakladov. Zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne zvysit' dohodnutu cenu diela.

V pripade, ked’ objednavatel’ nariadi prace na odstranenie nasledkov porusenia zmluvy
zhotovitel'om, toto nie je dovodom na zmenu dohodnutej ceny. Takéto prace vykona
zhotovitel’ na vlastné naklady.

Ak dojde k zaniku zmluvy z dovodov na strane objednavatela, vznika zhotovitelovi
narok na tthradu nakladov, ktoré mu preukazatel'ne a opravnene vznikli pri realizécii prac
do dna zaniku zmluvy a ktoré su odsuhlasené objednavatel'om.

VIIl. Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na realizacii diela bez zalohovych platieb.

Objednavatel’ cenu za zhotovenie diela uhradi na zéklade jednotlivych (Ciastkovych)
faktar, ktoré Zhotovitel’ vystavi vzdy po ukonceni kalendarneho mesiaca, v ktorom sa
fakturované prace realizovali. Pre vystavenie Ciastkovych faktur nie je potrebné
odovzdanie diela (fakturovanych prac) Objednévatel'ovi. Prilohou ciastkovych faktar je
supis fakturovanych prac. Konecnt (poslednt) fakturu Zhotovitel' vystavi po odovzdani
diela a ked” k odovzdaniu diela neddjde do 10 dni od ukonéenia kalendarneho mesiaca,
Vv ktorom bolo dielo zhotovené, vystavi Zhotovitel kone¢nu faktaru do konca
kalendarneho mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bolo dielo.

V pripade, ak bolo cel¢ dielo zhotovené v priebehu jedného kalenddrneho mesiaca alebo
v inych pripadoch, v ktorych to Zhotovitel’ povazuje za ucelné, je Zhotovitel' opravneny
vyfakturovat’ dielo jednou faktarou, ktora vystavi po odovzdani diela a ked’ k odovzdaniu
diela ned6jde do 10 dni od ukoncenia kalendarneho mesiaca, v ktorom bolo dielo
zhotovené, vystavi Zhotovitel’ faktiru do konca kalendarneho mesiaca nasledujiiceho po
mesiaci, ktorom bolo dielo ukoncené.

Supisy vykonanych prac a dodavok, ktoré st podkladom pre vystavenie jednotlivych
faktar je Objednavatel’ povinny potvrdit’ do 3 dni po ich predloZzeni. Ak Objednavatel
supis prac a dodavok v stanovenej lehote nepotvrdi a ani nevznesie vo¢i nemu namietky,
ma sa za to, Ze so supisom prac sthlasi a nema voci nemu vyhrady.

Stavebné prace, ktoré sa neuskutocnia, budi odpocitané podla rozpoctu — oceneného
vykazu vymer.

Faktira musi obsahovat”:

— oznadenie povinnej a opravnenej osoby, sidlo, ICO, IC DPH,

— (Cislo faktuary,

— Cislo zmluvy,

— den vystavenia a den splatnosti faktary,

— oznacenie penazného Ustavu a ¢islo Uctu, na ktory sa ma platit,,

— fakturovanu sumu,

— oznacenie diela,

— peciatku a podpis opravnenej osoby,

— Vprilohe faktary bude stpis skuto¢ne vykonanych prac potvrdeny zhotovitel'om
a objednavatel'om,

Lehota splatnosti faktiry je do 30 dni odo dna dorucenia faktiry objednédvatelovi.
Zhotovitel' je povinny doruéit’ objednavatelovi faktiru za predmet zmluvy do piatich
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kalendarnych dni odo dna jej vystavenia do podatelne obecného tradu obce Slanské
Nové Mesto, Slanské Nové Mesto 54.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel
je opravneny vratit' faktaru zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynat doruenim opravenej
faktary objednévatelovi.

Cena diela sa povazuje za uhradent v den, kedy bola ciastka odpisand zuctu
objednavatela.

IX.Zaru¢na doba a zodpovednost’ za nedostatky

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené na zaklade rozpoctu(oceneného vykazu
vymer) a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a v§eobecne zavaznych pravnych
predpisov a ze pocas plynutia zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za nedostatky, ktoré ma dielo v Case jeho odovzdavania
objednévatel'ovi a pocas zaru¢nej doby.

Zhotovitel' nezodpoveda za nedostatky diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
a veci poskytnutych objednavatel'om a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost’ alebo na nu objednavatel'a upozornil a ten na ich pouziti
trval.

Zarucna doba na dielo je pre Cast’ ,,vystavba chodnika® 60 mesiacov a pre Cast’ ,,oprava
prepadu cesty” 24 mesiacov azaéina plynat diiom protokolarneho odovzdania diela
zhotovitel'om objednéavatel'ovi. Zaru¢na doba na dodanych technologickych zariadeniach
bude urcend podla zadru¢nej doby dodavatel’a technickych zariadeni.

Pre pripad nedostatku diela pocas zaruc¢nej doby ma objednavatel’ pravo pozadovat
odstranenie nedostatku a zhotovitel’ ma povinnost’ nedostatky bezodplatne odstranit’.

Objednavatel’ sa zavézuje, ze pripadnt reklamaciu nedostatku diela uplatni bezodkladne
po jej zisteni pisomnou formou u zhotovitel’a.

Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ s odstraniovanim pripadnych nedostatkov diela bezodkladne
po uplatneni opravnenej reklamécie, ak to dovol'uji poveternostné podmienky a zistené
nedostatky na vlastné naklady odstranit’ v ¢o najkratSom technicky mozno Case podla
pisomnej dohody zmluvnych stran.

X. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost’,
na vlastné naklady, vlastnymi prostriedkami a v poZadovanej odbornej kvalite, pricom je
povinny dodrziavat’ platné technické normy a vSeobecne zavdzné pravne predpisy
vztahujice sa na predmet zmluvy. Dohodnuté dielo bude vykondvat kvalifikovanymi
pracovnikmi v prisluSnom odbore. Zhotovitel’ nie je opravneny poverit vykonanim diela
inu osobu.

Objednéavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko formou zapisu.

Zhotovitel je povinny viest’ stavebny (montazny) dennik.



10.

11.

12.

Objednavatel’ sa zavézuje, Zze poskytne zhotovitelovi spolupdsobenie spocivajuce najma
V spristupneni priestorov kK prevedeniu prac, odovzdani dopliiujucich udajov a podkladov,
ktorych potreba vznikne pocas realizacie prac. Objedndvatel je povinny odovzdat
stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na nom zacat’ prace v sulade
s podmienkami zmluvy.

Objednavatel’ zodpoveda za to, ze odovzdané podklady si bez pravnych a faktickych
nedostatkov.

Zhotovitel’ zodpoveda za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov, ktori su
zhotovitel'om o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci vySkoleni, a za Cistotu a poriadok
na stavenisku. Zhotovitel' bude dodrziavat’ Nariadenie vlady SR ¢. 396/2006Z.z. 0 min.
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Zhotovitel’ odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

Zhotovitel' si v spolupraci s objednavatelom zabezpe¢i moznosti napojenia na odber
elektrickej energie a vody a do stavebného dennika zapiSe poc¢iatocné a kone¢né merania.
Podmienky odberu vody a elektrickej energie budi dohodnuté v zapise o odovzdani
a prevzati staveniska.

Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je sucCastou dohodnutej ceny. Zhotovitel' zostdva vlastnikom
tychto veci az do doby ich pevného zabudovania do stavby a zaplatenia ceny diela.

Nebezpecenstvo Skody na jednotlivych castiach diela, ako aj na veciach a materidloch
potrebnych na zhotovenie diela, znaSa zhotovitel' az do okamihu protokolarneho prevzatia
diela objednéavatel'om.

Stavebné prace budu realizované od 06.00 hod. poc¢as pracovnych dni. V sobotu a nedel’'u
budu prace realizované od 8.00 hod.

Objednavatel’ odovzd4d Zhotovitel'ovi pri odovzdani staveniska vytyCené podzemné
vedenia a inZinierske siete, ktoré sa nachadzaju na stavenisku. Zhotovitel’ nezodpoveda za
poSkodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti, ktoré nebudu vytycené, resp. buda
vytycené nespravne. Zhotovitel' nezodpoveda za Skody spdsobené tretim osobam, ktoré
budu spdsobena nespravnou projektovou dokumentaciou alebo nespravnymi prikazmi
Objednavatel’a. Za takéto Skody zodpoveda Objednavatel.

XI.0Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' sa zavdzuje najmenej tri pracovné dni pred odovzdanim diela, ktoré je
predmetom tejto zmluvy, pisomne vyzvat objednavatela na jeho prevzatie. Zmluvné
strany sa dohodnu na presnom ¢ase odovzdania a prevzatia diela.

O priebehu preberaciecho konania spisuje objednavatel’ v sucinnosti so zhotovitel'om
preberaci protokol o odovzdani aprevzati verejnej prace, ktory dostane kazda zo
zuCastnenych stran. Protokol okrem zdkladnych udajov o zmluvnom vztahu bude
obsahovat’ a;:

— zhodnotenie akosti vykonanych prac,

— supis zistenych nedostatkov a nedorobkov nebraniacich uzivaniu diela,

— dohodu o opatreniach a lehotach ich odstranenia,

— supis odovzdanych dokladov,

— atesty a certifikaty vyrobkov,

— kopiu stavebného dennika,

— doklad o likvidacii stavebnej sutiny,



— predpisané skusky a revizie,
— datum a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Nedostatkom diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela
stanovenych touto zmluvou, technickymi normami a vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti dohodnutym podmienkam vykonania
diela v rozsahu cenovej ponuky zhotovitela.

XIl.  Zmluvné pokuty

V pripade omeskania zhotovitela so zhotovenim a odovzdanim predmetu zmluvy v
dohodnutom ¢ase plnenia v zmysle ¢l. V. tejto zmluvy zaplati zhotovitel' objednavatel'ovi
zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej dohodnutej ceny diela uvedenej v ¢l. VI.
tejto zmluvy za kazdy zacaty dent omeskania.

V pripade omeskania objednévatela s thradou faktiry za dielo zaplati objednavatel
zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z dlznej Ciastky za kazdy zacaty den
omeskania.

XIIl. VysSia moc

Pre tcely tejto zmluvy sa vy$Sou mocou rozumie kazda vonkajsia udalost’ alebo okolnost’
vynimo¢ného aneodvratného charakteru, ktord zmluvné strany nemohli predvidat
a ovplyvnit’ pri podpisovani zmluvy o dielo a ktora znemoznuje realizaciu Casti alebo
celého zmluvného diela, napr. vojna, mobilizacia, Zivelné pohromy a pod.

V pripade, Ze by vysSia moc sposobila prerusenie plnenia zmluvnych zaviazkov o viac ako
30 kalendarnych dni, zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, pripadne na inych
postupoch tykajucich sa dalSej realizdcie zmluvy. O dobu preruSenia prac na diele,
0 dobu nutnii na obstaranie tovarov na opravu diela ana vykonanie opravy diela
poskodeného vysSou mocou sa posuva termin ukoncenia diela, ak sa zmluvné strany
nedohodnt inak.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZznym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyssej
moci, strana, ktor4 sa bude chciet’ odvolat’ na vys$§iu moc, poziada druhu stranu o Upravu
zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, mé strana,
ktora sa odvolala na vyssiu moc, pravo odstapit od zmluvy. Uginky odstipenia nastant
dilom doruc¢enia ozndmenia o odstipeni druhej strane.

V pripade vy$Sej moci nie je zmluvnd strana, ktorej sa vys$§ia moc priamo tyka,
Vv omeskani s plnenim zdvizku vy$Sou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a opravnena
strana nema ndrok na pripadni zmluvnu pokutu spojenti s omeskanim takejto povinnosti,
ato pocas trvania vysSej] moci, az do doby nevyhnutnej na népravu nasledkov
spdsobenych vysSou mocou. Pri nesplneni zmluvnej povinnosti dotknutej vy$Sou mocou,
ktora sposobi omeskanie druhej zmluvnej strany, tato taktiez nie je v omeskani.

XI1V. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel' bude informovat’ objednavatel’a o stave a rozpracovanosti diela priebezne na
poziadanie objednavatel’a, podl'a jeho potreby a po vzajomnej dohode.
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Zhotovitel prehlasuje, Ze mé& odbornll sposobilost’ a opravnenie vykonavat dielo, ktoré je
predmetom tejto zmluvy.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zaviazuje sa dodrziavat vSeobecne zavdzné pravne predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi
objednavatel’a, pokynmi objednavatela, zdpismi a dohodami opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organom $tatnej spravy.

XV. Odstiapenie od zmluvy

Podstatné porusenia zmluvnych ustanoveni ma za nasledok, ze zmluvné strany mézu
vyuzit’ pravo odstupenia od zmluvy podl'a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.

Za podstatné poruSenia zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje:

- omeskanie prac o viac ako 10 dni oproti schvalenému ¢asovému harmonogramu

- omeskanie s dokon¢enim diela viac ako 15 dni, ak sa zmluvné strany nedohodnt
inak.

K odstipeniu od zmluvného vztahu objednavatela ddjde a tito zmluva zanikd diiom
preukazatelného dorucenia pisomného odstupenia zhotovitelovi ato so vSetkymi
pravami, ktoré z toho titulu objedndvatel'ovi vznikni v zmysle prisluSnych ustanoveni
Obchodného zakonnika.

Pravo na nahradu Skody zostdva zachované aj po odstiipeni od zmluvy. Odstipenie od
zmluvy sa nedotyka naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Po zaniku zmluvy z dévodu odstiipenia od zmluvy odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi
rozostavané dielo v stave, v akom sa ku dnu odstipenia nachddza. Zhotovitel' odovzda
objednavatel'ovi spolu s rozostavanym dielom realizacné projekty, ktoré prijal od
objednavatel'a k vykonaniu diela, atesty, osvedCenia, certifikaty, zaru¢né listy a pod.,
tykajlce sa zrealizovanej Casti.

Po skonceni platnosti zmluvy z doévodu odstipenia od zmluvy objedndvatel’ zaplati
zhotovitel'ovi uskuto¢nené prace a dodavky na zmluvnom diele. Podkladom pre plnenie
bude zhotovitel'om vystaveny danovy doklad, ktory je splatny do 60 kalendarnych dni po
dni protokolarneho odovzdania diela podla tohto clanku a doruceni faktary
objednavatel'ovi.

XVI. Zavere¢né ustanovenia

Zmluvné vztahy touto zmluvou bliZzS§ie neupravené sa spravuju prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a inych vSeobecne zavéaznych pravnych predpisov
vztahujucich sa na zmluvné zavazky vyplyvajuce z tejto zmluvy.

Tato zmluva podlicha povinnému zverejneniu na webovej stranke Objednavatela v
stlade so zédkonom ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran a GCinnost’ ditom nasledujucim po jej zverejneni na webovej stranke
Objednavatel’a.

Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie su celkom alebo scasti u¢inné alebo neskor
stratia uc¢innost’, nie je tym dotknuta ucinnost’ ostatnych ustanoveni zmluvy.
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Zmeny alebo doplnky k tejto zmluve je mozné robit’ len formou oc¢islovanych pisomnych
dodatkov so sthlasom oboch zmluvnych stran a za dodrzania podmienok podla
ustanoveni § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je Priloha ¢ 1 — polozkovy rozpocet diela
(oceneny vykaz vymer).

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednévatel’ dostane dva s
rovnopisov a zhotovitel’ dva rovnopisy.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze obsah tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej, vdznej
a urcitej vole, ze nebola uzatvorend v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych podmienok,
precitali si ju, jej obsahu porozumeli ana znak suhlasu s jej obsahom tito zmluvu
vlastnoru¢ne podpisuju.

V Slanskom Novom Meste diia.............ccccveeevveennnen. V Kosiciach: 07.09.2016
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Milan Dihenescik Ing. Daniel Hanko
starosta obce ¢len predstavenstva

a ekonomicky riaditel

Ing. Juraj DanciSin
¢len predstavenstva
a obchodny riaditel’



